

Malerbetrieb Peter Paint Maler- und Lackiermeister



Peter Paint GmbH - Gartenstraße 31 - 72348 Rosenfeld-Leidringen

An
Georg Gerste GmbH & Co. KG
Schuhfabrik
z.Hd. Herr Schmacko
Hindenburgstrasse 13-17
78711 Sohlenstadt



Peter Paint
GmbH & Co.KG
Gartenstraße 31
72348 Leidringen

Tel.: 07428-9402-300

Fax: 07428-9402-200

E-Mail: vertrieb@huonker.de

Angebot

Datum	07.09.2011	Kd-Nummer	09997
Angebot-Nr	00001	Auftr.-Nummer	100001


Bauvorhaben: Malerarbeiten Neubau Mehrfamilienhaus

Sehr geehrter Herr Schmacko,

wir bieten Ihnen folgende Leistungen an.

Pos-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--------	-------------	-------	---------	---------	---------

Titel: 01 Akkordarbeiten



Baustellenbild vor der Ausführung der Arbeiten.

01.001	Randdämmstreifen entfernen und entsorgen	469,370	lfm	0,30	140,81
01.002	Fliesen abdecken	43,946	qm	0,90	39,55
01.003	Gipskartonplatten grundieren	207,661	qm	0,80	166,13
01.004	Betondecke grundieren	323,844	qm	0,80	259,08
01.005	Rauhfaser an Decken u. Dachschrägen tapezieren und mit Dispersionsfarbe streichen - weiß	510,037	qm	5,40	2.754,20
01.006	Rauhfasertapeten an Wandflächen tapezieren und mit Dispersionsfarbe streichen - weiß	1098,722	qm	5,25	5.768,29

Übertrag: € 9.128,06

Peter Paint
GmbH & Co.KG
Gartenstraße 31
72348 Leidringen

Bankverbindung:
Dago Sparkasse Leidringen
BLZ: 642 514 10
Konto: 23 785 04

Bankverbindung:
KS Sparkasse Leidringen
BLZ: 500 514 10
Konto: 41 214 554

Tel.: 07428-9402-300
Fax: 07428-9402-200
E-Mail: vertrieb@huonker.de

Übertrag: € 9.128,06

Pos-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.007	Acrylfugen bis 5mm	380,260	lfm	0,80	304,21
<i>Titelsumme: 01</i>					9.432,27

Titel: 02 Tagelohnarbeiten

02.001	Malergeselle	6,000	Std	36,00	216,00
02.002	Füllspachtel	17,500	kg	1,35	23,63
<i>Titelsumme: 02</i>					239,63

Nettosumme			€ 9.671,90
MwSt.	19,00 %	aus 9.671,90	€ 1.837,66
Bruttosumme			€ 11.509,56